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a) Popis inzenyrskych objekt U jejich funk €éniho a technického FeSeni

Mistem napojeni nového horkovodu pro obec Ledvice je rozhrani stavajiciho
kolektoru CEZ ELE. Z mista napojeni bude vystavba nového horkovodniho potrubi
pro obec Ledvice je vedena v trase stavajiciho struskovou a kalovodu. Vzhledem
k tomu, Ze neni v souCasné dob& mozno urcit dobu, kdy bude moZzné stavajici
potrubi kalovodu demontovat, je v PD feSena varianta, kdy vSechny C&tyfi stavajici

potrubi budou jesté v provozu.

Horkovodni rozvod bude slouzit k dopravé tepla ze zdroje tepla ELE do obce

Ledvice.

al) Zakladni udaje:

Zdroj tepla VS v ELE Ledvice

Misto ELE Ledvice

Druh sité vodni tepelna sit

Systém rozvodu dvoutrubkovy

Teplonosna latka tepla voda, upravena dle CSN

Jmenovity teplotni spad zima 105/65C
Jmenovity teplotni spad léto 80/50C
Provozni parametry 105 (+5, - 5)C/do 70C
Zpusob regulace teploty, topné vody kvalitativné - kvantitativni

Jmenovity tlak PN 16/
Vypoctova teplota konstrukéni 140C
Vypoctovy tlak 1,6 MPa
Nadmofrska vySka zdroje tepla mn. m 213
NejniZsi teplota venkovniho vzduchu  t. - 12vC
Dimenze potrubi DN25 az DN200
Délka trasy m 4130
Délka trasy nadzemni Casti m 566
Délka trasy bezkanalového rozvodu m 3564
PfenaSeny tepelny vykon kw 2200
Dodavka tepla GJ/rok Max ccal0 000

Zpusob vedeni

nadzemni rozvod na nizkych patkach

TFida projektu dle CSN EN 13941 - A, tab. 3

B
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a2) Potrubni éast InO 01 - Nadzemni potrubni rozvod

Nadzemni potrubi vedeni 2xDN200 bude realizovano klasickou technologii
nadzemniho rozvodu uloZeného na nizkych ocelovych konstrukcich s betonovym
zakladem s pouzitim potrubi, tvarovek a uzaviracich armatur, které musi vyhovovat
normé& CSN EN 13941+A1.

Mistem napojeni horkovodniho rozvodu je konec stavajiciho kolektoru z ELE. Na
zaCéatku potrubni trasy budou v kolektoru osazeny uzaviraci armatury DN200.

Trasa potrubniho rozvodu PB1 — L2

Trasa potrubniho rozvodu je vedena od PB1 vtrase stavajiciho struskovou a
kalovodu. V misté napojeni na ¢ast ELE, budou osazeny uzaviraci armatury DN200.
Od PB1 pokracuje nadzemni trasa podél stavajici parkovisté k lomovému bodu L2 na
stavajicich novych podpérach uchycenych na stavajicich betonovych patkach.
V misté pevnych bodd PB1 az PB3, K1 budou vybudovany nové podpéry vcéetné
zaklada.

Trasa potrubniho rozvodu L2 — L3

V tomto Useku pfechazi potrubni trasa vyjezd z parkovisté. Potrubni rozvod bude
v tomto useku ulozen do ocelové chranic¢ky ¢610x10. Nad ocelovou chrani¢kou bude
vybudovana Zelezobetonova roznaseci deska.

Trasa potrubniho rozvodu L3 — PB9

Trasa horkovodu je vedena rovnéz v trase stévajiciho struskovou a kalovodu. Na
zakladé pevnostniho vypoctu byly v trase osazeny ,U" kompenzatory a doplnény
pevné body. V mistech pevnych bodl jsou vybudovany nové betonové patky. Nové
potrubi je uloZzeno na ocelovych podpérach viz.vykr.¢.4 az 8.

V misté mezi L7 a PB9 je Cast rozvodu vedena v Zelezobetonovém potrubnim
kanale. Potrubni kanal byl navrzen vzhledem ke stavajicimu pfejezdu potrubni trasy.

a2.1) Materialové provedeni:

Trubky, oblouky, ohyby, armatury:

Trubky trubky ocelove bezesvé, material 11 353.1
rozméry dle CSN 42 5715
DN200, ¢ (219 x 6,3) mm

Odvzdusnéni a vypousténi | trubky ocelové bezesvé, material 11 353.1
rozméry dle CSN 42 5715

DN 80, 50, 25, 20

(¢B89x3,6, 60,3x2,9, 33,7x2,6, 26,9x2,9mm)

Oblouky (odvzduSnéni a poloméru ohybu R =1,5 DN
vypousténi) podle DIN 2609, 2605, EN 10253-1, mat.St.37
Ohyby v L*a,zZ" poloméru ohybu R = 3 DN

podle CSN 132604, mat. 11 353.1

Ohyby ,U“ kompenzatort poloméru ohybu R = 4 DN
podle CSN 132604, mat. 11 353.1

Uzaviraci armatury (sekéni) | klapka s trojitou excentricitou a s ruéni pfevodovkou
DN200, PN25
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Uzaviraci armatury (ochoz) | ventily pfirubové DN50, PN40

Uzaviraci armatury vypousténi - DN80, PN25
(vypousténi, odvzdusnéni) odvzdusnéni - DN20, DN25, PN40

UloZeni potrubi:

Volné uloZeni dle ON13 0802
Vodici uloZeni dle ON13 0803.1
Pevné body dle ON13 0852.3
UloZeni potrubi v chrani¢ce - vodici dle ON13 0825
UloZeni potrubi v chrani¢ce - volné dle ON13 0802

Souvisejici normy a pfedpisy:
CSN EN 13941+A1 Navrhovéni a instalace bezkanalovych pfedvolovanych sdruzenych
potrubnich systému pro vedeni vodnich tepelnych siti

CSN 13 0010 Jmenovité tlaky a pietlaky

CSN 13 0871 Stojany kotevni

CSN EN 13480 Kovova primyslova potrubi

CSN 13 0100 Potrubi pro paru a horkou vodu — Klasifikace, kategorie

CSN 130101 Potrubi pro paru a horkou vodu — VSeobecné pozadavky na projektovani
Natéry:

Provedeni natéru:
Uprava a Gistota zakladniho povrchu
Uprava povrchu oceli bude provedena v souladu s CSN 1SO 8501-1, popt. CSN EN
1ISO12944
- pred vlastni operaci Upravy povrchu musi byt povrch zbaven
* oleje a mastnoty
» silnych vrstev rzi a okuji
» rozstfiku v okoli svarovych spoju
* pred provedenim natéru musi byt povrch vhodnym zplasobem zbaven
vS8ech zbytkd po predchozi Cistici operaci

Cistota zakladniho povrchu a jeho kontrola

- minimalni stupen poZzadované Upravy povrchu je uveden u kazdého natérového
systému
- stupen kvality Upravy povrchu pfed provedenim natéru se kontroluje vizualné

Natéry

- Casovy interval mezi dokonéenim Upravy povrchu oceli pfed natérem a
nasazenim prvni vrstvy natéru musi byt co nejkratSi, aby nedoslo k opétovnému
znehodnoceni povrchu. Maximalné pFipustné intervaly jsou uvedeny v CSN 03
8220 — tabulka 2

- pfi provadéni natérd je nutné presné dodrzovat technologicky postup ( pomér
tuzeni natérovych hmot, maximalni obsah fedidel, zpusob aplikace, doby
zasychani jednotlivych vrstev a doporuéeni vyrobce natérovych hmot
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pfi praci s natérovymi hmotami je nutné dodrzet veSkeré bezpecnostni,
protipozarni a hygienické predpisy

Provedeni natért na montazi

na montazi se provede oprava poSkozenych Uplnych natérd, eventualni
dokonceni ¢astecnych funkénich natér

natér oplechovani tepelné izolace se provede zcela na montazi

transportni natér se na montazi neopravuje ani neobnovuje. K opravé ¢i obnové
transportniho natéru se pfistupuje pouze tehdy, pokud by jeho poSkozeni bylo
takového rozsahu a podminky skladovani takové, Ze by mohlo dojit k dalSimu
znehodnoceni chranénych dil, nebo soucasti

dopravou, skladovanim a montézi poskozené natéry musi byt co nejdfive
opraveny pfedepsanymi materialy a podle rozsahu poSkozeni

pfi obnové natéru musi byt povrch ocistén na pavodné poZzadovanou gistotu

v opravnénych pfipadech (oprava poskozeného natéru pfi svarfovani a podobné)
je pfipustny i nizSi stupen ocisténi

vrchni vrstvy natéru smi byt naneseny pouze na opravené a ocisténé zakladni,
nebo podkladové néatéry

mista po montazi obtizné pfistupna, nebo vibec nepfistupna, musi byt pred
vlastni montazi opatfena Uplnym natérem

VnéjSi podminky pfi zhotovovani natéru

Pokud nebudou vyrobcem nétérovych hmot predepséany jiné podminky pfi provadéni
a zasychani natéru plati tyto zasady:

teplota vzduchu nesmi klesnout pod + 10 °C

teplota natiraného povrchu musi byt minimalné o 3 °C vysSi, nez hodnota
rosného bodu za okamzitych podminek, to je teploty a relativni vihkosti vzduchu
teplota natiraného povrchu nesmi byt vyssi nez + 60 °C

relativni vlhkost nesmi pfesdhnout hodnotu 70%

jednotlivé vrstvy jednotlivych sloZek natéru se nanasi v soubéznych pasech

s prekrytin 50%

je nutné zajistit, aby v pribéhu provadéni natéru a jeho zasychani nebyl natér
znecistén prachem, roztoky , soli, blatem, maltou, oleji a podobné

Jakost a kontrola natéru

postup natéracskych praci musi byt kontrolovan a o natirani musi byt veden
zaznam
kontrola jakosti natéru i jeho jednotlivych vrstev se provede vizualné, méfenim
tloustky a srovnanim barevného odstinu natéru
zkousi se jednotlivé vrstvy i Uplny natér
pfi vizualni kontrole se hodnoti:
» stejnomérnost a rozpracovani na vSech ¢astech ploch, v€etné koutu a
hran,
* nepfitomnost znedisténi povrchu natéru prachem, nebo jinymi
necistotami
» nepfitomnost vyskytu trhlinek, poru, kratera,mechanického poskozeni a
odlupuijicich se ¢asti
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- méfeni tloustky natéra se provadi podle CSN 03 8157 a CSN 67 3061

- v8echny tloustky natéru jsou tloustky suchého filmu a jsou uvedeny u kazdého
natéroveho systéemu

- barevné odstiny vrchnich natéri musi odpovidat poZadovanému a
pfedepsanému odstinu, hodnoti se vizualné

Natérovy systém:

Pouziti: vnéjSi natér na pozinkovany plech, ocelové konstrukce
izolované potrubi (pouze zakladni natér)
Soucast dodavky: oplechovani tepelné izolace, izolované potrubi

Podklad: pozinkovany plech

Uprava povrchu: ogistit, odmastit, zbavit vihkosti, lehké zdrsnéni
Aplikace: stfikani, Stétec, valeCek

Odstin: zaklad - Cervenohnédy

Povrch: 5014 zelen svétla

Stupen lesku: pololeskly

Typ natérové hmoty:

Zakladni - epoxid

Vrchni - polyuretan

Tloustka suchého filmu um: 90  (40+50)

Souvisejici normy a predpisy:
CSN ISO 8501 -1 Priprava ocelovych podkladd pfed nanesenim natérovych hmot
CSN EN ISO 12944 1-8Pfiprava ocelovych podkladd pfed nanesenim natérovych hmot

CSN 03 8220 Zasady povrchové Upravy natérem

CSN 03 8221 Ocelové vyrobky — Metody Upravy povrchu pred natérem
CSN 03 8260 Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosferické korozi
CSN 67 3061 Natérové hmoty
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Izolace:

Sekéni armatury, armatury na vypoustécich a odvzduSnovacich soupravach, budou
tepelné zaizolovany proti zamrznuti spole¢né s hlavnim potrubim pevnou
montovanou izolaci.

Dimenzovani tepelné izolace bylo provedeno dle CSN 07 0620 a vyhlasky

€.193/2007 Sb.

TlouStky tepelnych izolaci:

Tlous tka izolace potrubi Veli ¢&ina | Jednotka Privod Zp étnéa
Material potrubi - - Ocel Ocel
DN potrubi DN - 200 200
Teplota média tin T 105 65
Délka potrubi I m 552 552
Plocha natéri potrubi S, m? 380 380
Materiél izolace - sklena vata - -

TlouStka 1.vrstvy izolace S; mm 50 40
TlouStka 2.vrstvy izolace S, mm 50 40
Celkova tlous tka izolace S mm 100 80
Plocha povrchové Upravy izolace Spu m? 726,8 657,4
Povrchova Uprava izolace - - Pozink lak Pozink lak
Kryci stfiska - - ANO ANO
Délka kryci stfiSky lke m 280 280
Kontrola sou €initele prostupu tepla

Prostfedi v okoli potrubi - - Venkovni Venkovni
Soucinitel tepelné vodivosti izolace pro 0C Az W/mK 0,03 0,03
Mezni soucinitel prostupu tepla dle normy Kgov W/m?K 0,4 0,4
Souéinitel prostupu tepla pro 0C u , W/m?K 0,28 0,33
Sou €initel prostupu tepla pro 0T dle vyhlasky 193/2007 Sh. VYHOVUJE | VYHOVUJE
Kontrola povrchové teploty izolace

Maximalni teplota prostredi tout max T 30 30
Mezni teplota na povrchu izolace tedov T 55 50
Teplota na povrchu izolace t e T 34 32
Teplota povrchu izolace dle vyhlasky 193/2007 Sb. V| YHOVUJE | VYHOVUJE

Montéaz tepelné izolace na potrubi:

- Na potrubi nesmi izolatér svarovat.

- Na potrubi vétSim jako DN100 a u sily izolaéni vrstvy vétsi jak 50mm se izolace
musi pripevnit opérnou konstrukci kizolované trubce. K tomu je tfeba pouzit
pasovou ocel minimalné 30 x 3 mm. Spojeni pasové oceli na jejim konci se
provadi strojnimi, nebo samo feznymi Srouby o prdméru minimalné 6 mm.
Vzdalenost opérné konstrukce muze byt nejvice do 1000 mm. Pfed a za oblouky
a jiné vestavby je tfeba umistit opérné konstrukce.

- U izolace vertikalniho potrubi musi byt zhotovena funkéni nosna konstrukce, aby
se zabranilo sklouznuti izolace vlastni vahou, chvénim potrubi, nebo jinymi vlivy.

- lzolaéni rohoZe se pfesné nasadi na potrubi, aby licovaly a beze spar se sesiji
pozinkovanym vazacim dratem, nebo se beze spar spoji rohozovym hakem. U
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tloustky izolace potrubi vétSi nez 120 mm musi byt izolace provedena ze dvou
vzajemné pfesazenych vrstev.

- Tepelné izolace potrubi se na zavér obali plechovym plastém. Plechy se musi
podle potrubi, tvarovek, armatur, obloukl atd. pfistfihnout. Podélné spary se
vroubkuji, nebo ohrariuji, kruhové spary se vroubkuiji.

- Obal se ve sty¢nych mistech pfekryva a musi byt spojen samofeznymi Srouby do
plechu o priméru min. 4,2 mm. Na 1 metr oplasténi se uvazuje minimalné 6
Sroubdl. Kruhové spary se spojuji vroubky nebo proti vroubky .

-V mistech styku plechl je tfeba dbéat na to, aby horni &asti prekryvaly spodni
¢asti. U horizontalnich potrubi musi byt podélné spoje umistény dole.

- Prirubové spoje, armatury, slepé priruby, sbérae nedcistot a jiné vestavby musi
byt izolovany snimatelnymi rohoZzemi. Rohoze musi byt snadno demontovatelné.
To znamena4, Ze jsou provedeny z vice dilG a jsou upevnény rychlosponami.

Doporucené tloustky plechu a jejich pfesazeni:

Primér potrubi Tloustka plechu Presazenvl o Pfesazeni podélné
obvodé
do DN 400 0,5mm 30mm 50mm
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a2.2) Montaz a zkouseni potrubi:

MontéZ potrubi bude provedena podle CSN EN 13941+A — Navrhovani a provadéni
vedeni vodnich tepelnych siti bezkanalové sdruzené konstrukce zroku 2010,
narodni pfilohy NA

PoZzadavky na Kkvalitu, koordinaci svafovani, pracovniky kontroly a specifikaci
svarovacich postupl jsou dany tabulkou 9 vySe uvedené normy pro tfidu projektu B.
Kontrola svarovych spoju provadénych na stavenisti bude provadéna podle ¢lanku
7.5.7.4 uvedené normy a tabulky €. 12 a v pfipadé potfeby dle tabulky 13.

V nadzemnim vedeni bude provadéna radiograficka zkouSka obvodovych
mont&znich svard vrozsahu 10% a u vSech svarlu nezahrnutych do zkousky
tésnosti.

ZkouSka pevnosti v tlaku a zkouSka tésnosti potrubi bude provedena podle €l. 7.6
normy CSN EN 13 941-A z roku 2010.

ZkouSka tésnosti svarli na potrubi DN200 se bude provadét vzduchem pfi pretlaku
0,2bar. Tésnost svaru se kontroluje vhodnou indikaéni kapalinou

Pfed zahajenim zkouSek musi byt zafizeni proplachnuto. Proplachnuti se provede pfi
demontovanych vodomérech a méficich.

a2.3) Cist éni potrubi:

VesSkeré potrubi, tvarové kusy a armatury musi byt pfi dopravé a skladovani
zaslepeny plastovymi vi¢ky, které budou sejmuty az tésné pfed montazi do potrubni
trasy. Trubky a trubni dily musi byt pfed montazi prohlidnuty a veskeré necistoty
z vnitfniho povrchu mechanicky odstranény vymetenim pomoci kartact (hlina,
kameny, okuje, rez). Po ukon€eni montaznich praci musi byt kazdy den konce
potrubi spolehlivé zaslepen, aby nemohlo dojit k znedisténi potrubi cizimi osobami
nebo pfivalovou destovou vodou.
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a3) Stavebni €ast InO 01

Pfedmétem této cCasti projektu jsou stavebni Upravy souvisejici s vystavbou

nadzemni ¢asti horkovodu 2xDN200.

Priprava Uzemi

Pfi pfedani stavenisté, pfed zapocetim vykopovych praci provede dodavatel stavby
fadné vytyCeni a vyznaceni vSech stavajicich inZenyrskych siti ve spolupraci s jejich
spravci.Trasy stavajicich inZzenyrskych siti jsou zakresleny v situacich dle podkladd
spravcu, tyto nemusi byt pfesné ani Uplné. Tyto sité jsou rovnéZz zakresleny
v podélnych profilech, hloubky dle dostupnych podkladl spravcl siti a ostatni dle
CSN 73 6005.

Pfed zahajenim stavby bude provedeno vyty€eni osy horkovodniho vedeni.

Pfed zahgjenim vykopovych praci musi byt z trasy odstranény veSkeré prekézky,
které by branily plynulé vystavbé.

Stromy a kefe v bezprostifedni blizkosti stavenisté budou pfed poSkozenim obednény
popf. skaceny a vymiceny. Obednéni stromu je vyznaceno v situaci ZOV.

Kaceni porost U
V této Casti trasy se nepredpoklada.

Doé&asné objekty
DocCasné objekty zahrnuji prace pomocného a provizorniho charakteru, které
umoznuji bezpecnou realizaci stavebnich praci:
- pro zajisténi prechodu chodcl pres vykopovou ryhu se osadi provizorni
prechody pro chodce
- pro zajisténi pojezdu vozidel se osadi pfes vykopovou ryhu provizorni tézka
pfemosténi

Umisténi vSech doCasnych objektl je patrné z koordinaéni situace. Po ukonceni
vSech stavebné-montaznich praci na vystavbé horkovodu budou tyto docasné
objekty odstranény a terén uveden do puavodniho stavu.
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a4) Elektrotechnicka c¢ast

Uzemn éni potrubi
Tepeln& pfipojka 2xDN200 bude uzemnéna. Umisténi uzemnéni je patrno v situaci,
zemnici body U1(PB1), U2(PB4) a U3(PB9).
Uzemnéni bude provedeno zemnicim paskem FeZn 120 se zemnici ty¢i ZT1 500.

INO 03 Komunika €ni kabel

Komunikacéni kabel bude slouzit pro pfenos digitalnich informaci na stavajici
dispecink umistény ve VS26 Bilina a na dispeCerské pracovisté na vytopné v
Probostové. Rozmisténi jednotlivych odbéri je nejednotlivych OPS
Komunikac¢ni kabely budou navrzeny optické a jsou vedeny z ELE do jednotlivych
objektovych predavacich stanic, kde budou ukondéeny v optickych rozvadécich na
vstupu bezkanalového potrubi do objektd..

Komunikaéni kabel bude slouzit pro dalkové sledovani provozu OPS a pro odecet
z méficu tepla a vodomérdu.

Komunika¢ni kabel je poloZzen v soubé&hu strasou horkovodu, proto nejsou
dokladovany podminky pro kfizeni, které jsou zahrnuty v &asti horkovodu. Trasa
bezkanalovych rozvodua byla stanovena strojni profesi.

V zemi budou kabely vedeny v chrani¢ce po dohodé s provozovatelem minimalné 15
cm od horkovodu v hloubce max. 70 cm. Kabelové prichodky do objektu budou z
plastové chranicky, v které budou kabely utésnény pruznym tmelem.

Kolize s kabely
Kabelova vedeni byla zakreslena dle podkladl pfedanych provozovateli do situace a
do podélnych profild. Kabelové trasy jsou c¢astec¢né informativni a mohou se ve
skuteCném ulozeni liSit. Proto je nutné pfed zahajenim vykopovych praci pozadat
vSechny provozovatele o presné vytyCeni vSech kabelovych tras a viditelné je
v terénu vyznacit.
Vykopové prace v ochrannych pasmech kabel G a v jejich blizkosti provad ét
zasadné ru€éné, za vypnutého stavu, za technického dozoru provozo vatell a
dodrzeni vSech podminek, které uvad éji ve svych vyjad fenich k této stavb é&.
Ochranné pasmo podzemnich kabelovych vedeni NN, VN a VO ¢ini 1 m po obou
stranach krajniho kabelu (zak. 458/2000 Sb.846) , u sdélovacich €ini 1,5m (zak.
151/2000 Sb §92).
Po dobu provadéni vystavby budou obnaZzena kabelova vedeni zajiSténa ve vykopu
podchycenim a chranéna proti mechanickému poskozeni a provésSeni (obloZzenim
latémi, ulozenim do dfevénych truhliki apod.). Tyto prace je nutné provadét za
vypnutého stavu. Odkryté kabely budou oznaceny vystraznymi tabulkami. Zvlasté
zvySené opatrnosti je tfeba dbat v mistech tésnych soubéhd. Kabely budou
vytyéeny, obnazeny v celé délce tésnych soubéhl ruénim vykopem a proti sesuti
zajistény pazenim vykopu.
Po ukon&eni montaznich a stavebnich praci je nutné provést opétné ulozeni kabell
v terénu tak, aby jejich uloZzeni odpovidalo pozadavkim CSN 33 2000-5-52, CSN 33
4050 a CSN 73 6005. Pfed provedenim z&hozu je nutné pfizvat ke kontrole stavu
kabelovych vedeni provozovatele, ktefi daji pisemny souhlas k zdhozu. Zahoz pod
kabely je nutné provadét po vrstvach a prubézné dusat, aby nedoSlo kjejich
poskozeni vlivem sedani zeminy.
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Pro kladeni vedeni plati CSN 33 2000-5-52, CSN 37 5245 a CSN IEC 1200-52. Pro
prostorové uspofadani siti technického vybaveni dale plati CSN 73 6005 a pro
oznaceni plati CSN 73 6006.

Pfed zahgjenim stavby bude trasa vytyCena. Pfipadné zmény trasy, které vyplynou
se stfetu s inzenyrskymi sitémi, budou zapsany do stavebniho deniku, odsouhlaseny
projektantem a investorem.

b) PoZzadavky na vybaveni
Nejsou.

c) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Stavba InO 01 Horkovodni rozvod nevyZaduje napojeni na stavajici dopravni systém.
Zadné jiné trvalé napojeni na dopravni systém nebo inZenyrské sité (Zeleznice, voda,
kanalizace, plyn, elektricka energie) neni nutné.

d) Vliv na povrchové a podzemni vody v €etné reSeni jejich zneSkod novani

Za bézného provozu horkovodu se nebude Zadné voda odCerpavat ani vypoustét.
Pfi opravé potrubi, ktera by vyzadovala vypusSténi vody, je navrzeno vypousténi
potrubi — sanim.

e) Udaje o zpracovanych technickych vypo é&tech a jejich d Gsledcich pro
navrhované fresSeni

Horkovodni rozvod bude sestaven z prvkd predepsanych pro pracovni pretlak a
pracovni teplotu protékajiciho média. Proti poSkozeni zafizeni zvySenym tlakem
nebo teplotou bude zafizeni zabezpe&eno podle prFislusnych CSN (regulace otadek
obéhovych Cerpadel, pojistné ventily ve zdroji tepla).

VSechny vyrobky a zafizeni pouZité pfi realizaci stavby musi splfiovat VyhlaSku
€.268/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu a byt v souladu
s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami.

f) PoZzadavky na postup stavebnich a montaznich prac i
Odstranéni dfevin v trase horkovodu a pracovnim pasu musi byt provedeno do konce
vegeta¢niho klidu, to je do bfezna.

g) PoZadavky na provoz za fFizeni

Horkovodni rozvod bude vyZadovat tyto ¢innosti pfi obsluze, kontrole a udrzbé:

- pravidelnou kontrolu praniku vihkosti do tepelné izolace vizualné (4 x do roka)

- vletni odstavce horkovodu provést otevieni a zavieni vSech armatur (sekéni
armatury, vypousténi a odvzdusnéni), aby byla zajisténa jejich funkénost
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- kontrola kompletnosti zafizeni horkovodu (poklopy na Sachtach, vypousténi,
odvzdusnéni, kompletnost a neposkozeni tepelnych izolaci (4 x do roka).

h) ReSeni komunikaci a ploch zhlediska p Fistupu a uZivani osobami

s omezenou schopnosti pohybu a orientace
InZenyrsky objekt InO 01 Horkovodni rozvod - u liniové stavby, nevyZaduje feSeni

i) Dusledky na Zivotni prost Fedi a bezpe €nost prace

Bezpe énost prace

Stavba je navrZzena v souladu s provadécimi vyhlaSkami stavebniho zakona .
183/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich pfedpist a s nafizenim vlady ¢.591/2006 Sh. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Bezpecnost pracovnikl a zafizeni je dana dodrzovanim projektové dokumentace a
realizaci stavby podle platnych norem a pfedpist, dodrzovanim provoznich fada pro
obsluhu, montaz a adrzbu zafizeni.

Pfi zpracovani dokumentace byly pouzity platné ¢eské normy, smérnice, zakony,
vyhlasky a nafizeni vliady, zejména:

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a
vibraci

Zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préaci

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochrané zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady ¢€.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci.

VyhlasSka €.268/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Likvidace odpad U

Dodavatel stavby je povinen Se stavebnim odpadem nakladat dle ustanoveni zakona
€.185/2001 o odpadech (viz pfiloha €.1) a vyhl.€.381/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu (Viz pfiloha €.2), kterou se stanovi Katalog odpadu a vyhl.€.41/2005 Sbh. o
podrobnostech nakladani s odpady.
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Nakladani s odpadem je povinnosti zhotovitele. O likvidaci odpadu sepiSe protokol,
ktery pfeda objednateli.

ODPADOVE HOSPODARSTVI: pfi manipulaci a hospodafeni s odpady plati zakon
185/2001 Sb.“O odpadech® v&etné vyhlasek MZP &. 381/2001 Sb. a &. 383/2001 Sh.
Podle tohoto zakona je plvodce mimo jiné povinen vznik odpadl co nejvice
omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzZivani a zneskodrnovani odpadu. Pavodce
musi s odpady nakladat tak, aby nedoSlo k poruSeni povinnosti vyplyvajicich z
dalSich zvlasStnich predpist (napf. zak. 20/66Sb-Péce o zdravi a zak.254/2001 Sb. O
vodach).

Orientacni pfehled a zatfidéni odpadu :
a/ vznikajicich pfi realizaci stavby
vysvétlivky : O - ostatni, N - nebezpecny odpad

Zatfidéni dle katalogu odpadu

Pof. | Prakticky popis druhu
Cislo | odpadu Kod odpadu Nazev druhu odpadu Kateg.
odpadu
1 Cista vykopova 170501 zemina a / nebo kameny, vytézené ve spodni| ©O
zemina, kameni ¢asti vykopové ryhy, které budou
odvezeny na skladku a nahrazeny piskem (loze
a obsyp trubek)
2 Ulomky betonu 170101 material vybourany pfi zhotovovani prostupu pro @]
z demolic potrubi a pfechodu komunikace
3 Zbytky qhel a 170102 matengl vybourany pfi zhotovovani prostupl pro o
stavebnich materialt potrubi
Asfaltové smési povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodniku
obsahujici dehet na bazi asfaltem obalovanych kamennych drti a
4 17 03 01 gz{zl;;l s obsahem mineralniho plniva (asfaltovy o
podkladni vrstvy vozovek a chodnik( znecisténé
asfaltem
Asfaltové smési povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodniki
neuvedené pod na bazi asfaltem obalovanych kamennych drti a
5 Cislem 17 03 01 1703 02 gz{ilél; s obsahem mineralniho plniva (asfaltovy o
podkladni vrstvy vozovek a chodnik( znecisténé
asfaltem
6 Zbytky izolaénich 17 06 02 ostatni izolacni materialy @]
materiald
7 Zbytky barev, lepidel |2001 12 barva, lepidlo, pryskyfice N
8 Kabely a voq!ce dle |170408 odpad kabeld o
druhu materialu
° Izolagni materialy | 17 06 04
neuvedené pod cisly tepelna izolace potrubi Gstfedniho vytapéni a
1706 01 a 17 06 03 TUv
10 | Zelezné kovy 160117 0
11 | Zelezo a ocel 170405 potrubi a armatury z demontazi 0
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Plavodce odpadud je povinen uvedeny seznam odpadu upravovat podle konkrétnich
pouzitych materialt a technologickych postupu.

VyuZziti a odstranéni nebezpecnych odpadl (N) musi byt provedeno odbornou
opravnénou organizaci podle 8 12, 14 a 17 zakona €.185/2001 Sb.

Provozovanim tepelného napajeCe 7Za4dné odpady nevznikaji mimo odstranovani
pfipadnych poruch a planované udrzby. PFi provadéni téchto praci bude s odpady
nakladano obdobné jako pfi stavbé, avSak v podstatné mensim méfitku.

j) PoZzadavky na p fesnost vyty €eni a presnost provedeni stavby
InZenyrsky objekt InO 01 Horkovodni rozvod je typickou liniovou stavbou.

PoZzadavky na presnost vytyCeni a provedeni stavby jsou stanoveny v téchto
normach:

CSN 73 0420-1 PFesnost vyty¢ovani staveb — Cast 1: Zakladni pozadavky
CSN 73 0420-2 PFesnost vyty¢ovani staveb — Cast 2: Vyty&ovaci odchylky
CSN 73 0202 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.
CSN 73 0205 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické pfesnosti.
CSN 73 0210-1 Geometrickd pfesnost ve vystavbé. Podminky provadéni.
Cést 1: Presnost osazeni
CSN 73 0212-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti.
Cést 1: Z&kladni ustanoveni
CSN 73 0212-3 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti.
Cast 3: Pozemni stavebni objekty
CSN 73 0212-4 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti.
Céast 4: Liniové stavebni objekty
CSN 73 0212-5 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti.
Cast 5: Kontrola presnosti stavebnich dilct
CSN 1SO 7077 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Méfické metody ve vystavbé.

VSeobecné zasady a postupy pro ovéfovani spravnosti rozmér(.

]
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