Technickd zprava

Dotaznik OPS
Primar
Primarni teplota v letnim obdobi vstup [C] 80
Primarni teplota v letnim obdobi vystup [C] 50
Primarni teplota v zimnim obdobi vstup [C] 105
Primarni teplota v zimnim obdobi vystup [°C] 65
Dispozi¢ni tlak dp na priméarni strané [kPa] 250-800
Jmenovity tlak na primarni strané [PN] 16
PFikon topného systému UT [KW ][ viz. seznam OPS
Sekundar
Sekundarni teplota vody v zimnim obdobi vstup [C] 60
Sekundarni teplota vody v zimnim obdobi vystup [C] 85
Jmenovity tlak na sekundarni strané [PN] 6
Oteviraci tlak pojistného ventilu [MPa] 0.35
NejvysSi bod soustavy [m] 15
Expanzni nadoba [1] Dodavka OPS
Pfikon pro p Fipravu TUV [kW] viz.seznam OPS
Vstupni teplota vody na strané TUV vstup [C] 10
Vystupni teplota TUV vystup [C] 55
Jmenovity tlak rozvodu TUV [PN] 10
Oteviraci tlak pojistného ventilu [MPa] 0.8
Cirkula¢ni ¢erpadlo TUV AN Ano
Nabijeci ¢erpadlo okruhu TUV AN Ne
Zasobni nadrz TUV nerez AN _Ano 1001~
viz.seznam OPS

Maximalni rozméry stanice vySka [mm] 1200
Maximalni rozméry stanice délka [mm] 800
Maximalni rozméry stanice hloubka [mm] 450
Ridici systém Dodavka OPS
Signalizace provoznich stav( AN Dodéavka OPS
Sniméni venkovni teploty AN Dodavka OPS
MEFi¢ spotieby tepla — celkem A/N N

o . . Ultrazvukowvy,
MEfi¢ spotieby tepla — UT A/N dodavka OPS

vy N Ultrazvukovy,
MEfi¢ spotfeby tepla — TUV A/N dodavka OPS
Doplfiovani topného systému (vodomér) AN Dodéavka OPS
Regulator diferen¢niho tlaku A/N | Ano — dodavka OPS
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Objektova predavaci stanice:

p.€. ulice €. popis. €. orienta €ni jméno kW JUT [kW] [TV [kW] Z&sobnik
1 | TyrSova 347 5 | MiluSe Jelinkova 20 15 25
2 346 3 | Frantisek Riha 15 25
3 360 10 | Milo$ Zahotik 9 15 25
4 354 8 | Jaroslav Denk 19 15 25
5 355 6 | Gizela Jerabkova 10 15 25
6 361 4 | Ludék Machovec 9 20 25
7 359 2 | Antonin Krajéik 21 15 15
8 | P.Bezruée 416 13 | Vaclav Slajchrt 18 15 25
9 417 11 | Jana Bradacdova 15 25
10 418 7 | AleS Frydrych 5 15 25
11 392 5 | Jan Makas 10 15 25
12 385 3 | Mésto Ledvice 41 40 80 z
13 384 1 | Mésto Ledvice 40 40 80 z
14 | Jirdskova 402 61 | Mésto Ledvice 22 25 50 z
15 400 57 | Gertruda Jezkova 19 15 25
16 399 53 | Ivona StaSkova 18 15 25
17 398 51 | Ludmila Stehlikova 20 15 25
18 397 49 [ Bohumila Oppelova 18 15 25
19 1211 Mésto Ledvice 150 150 80 z
20 396 47 | lvana Prochazkova 20 15 25
21 395 45 | Véra Camprova 15 25
22 393 41 | Antonin Tdma,OldfiSka Tumova 18 15 25
23 413 54 | Tomas Prachar 15 15 25
24 412 52 | Arno$t Burgemeister 32 15 25
25 411 50 | Zdenék Mojzis 20 15 25
26 409 46 | Vaclav Wodniak 24 15 25
27 408 44 | Blanka VI¢kova 24 15 25
28 407 42 | Pavel Fritscher 18 15 25
29 406 40 | Jiti Danék 25 15 25
30 | Polni mez 414 2 | Véra Chadimova 30 20 25
31 419 4 | Kristina Kfepelova 24 15 25
32 420 6 | Vaclav Moczerniuk 20 15 25
33 naproti 420 Radek Slajchrt 15 25
34 | Odboje 27 6 | Vilém Roth 20 15 25
35 137 2 | Jifi Vacha 24 15 25
36 148 4 | Ivan Soukup 20 15 25
37 290 3 | Mésto Ledvice 15 20 60 z
38 291 5 | Mésto Ledvice 22 20 60 z
39 292 7 | Mésto Ledvice 16 20 60 z
40 293 9 | Mésto Ledvice 17 25 70 z
41 289 1 | Mésto Ledvice 36 30 80 z
42 294 11 | Mésto Ledvice 35 25 70 z
43 | Polni cesta 404 1 | Karel Kalous 30 25 60
44 | Hrbitovni 20 1 | Roman Rosezin 16 20 40
45 21 3 | Alice Hlavni¢kova 10 15 25
46 22 5 | Jifi Bfezina 15 25
47 141 2 | Vaclav Mller 9 15 25
48 288 4 | Mésto Ledvice 23 25 70 z
49 1212 Mésto Ledvice 10 30 80
50 | Fuéikova 29 1 | Zdenék Dimmer 18 20 40
51 65 3 | Rudolf Feichtinger 20 40
52 122 7 | Jaroslava Dominova 24 20 40
53 140 9 | Bohumil HoSek 20 15 25
54 173 15 | Vaclav Vileda 9 15 25
55 322 2 | Milan Ptacek 21 15 25
56 323 4 | Ivan Denisov 15 25
57 324 8 | NataSa Strkacova 15 25
58 190 10 | Vaclav Safar ml. 22 15 25
59 197 12 | Jifi Liesner 16 15 25
60 198 14 | Véaclav Saféaf st. 10 15 25
61 241 18 | Helena Holubova 16 15 25
62 242 20 | Martina Holubova 16 15 25
63 243 22 | FrantiSek Kamrla 16 15 25
64 | Mirova 107 8 | Mésto Ledvice 45 30 40
65 259 28a | Mésto Ledvice 10 30 80 z
66 256 22 | Mésto Ledvice 15 20 50
67 258 24 | Mésto Ledvice 19 20 50 z
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68 260 30 | Mésto Ledvice 42 25 80 z
69 266 32 | Mésto Ledvice 13 25 80 z
70 343 38 | Mésto Ledvice 31 35 80 z
71 142 55 | Jan Kraus 6 15 25
72 209 61 | Vlastimil Zazvorka 15 25
73 388 40 | Mésto Ledvice 30 30 80 z
74 422+423 22 | Mésto Ledvice 70 120 50
75 330 56 | Petr Mare$ 18 15 25
76 96 34 | Josef Hlavnicka 20 50 z
77 295 65 | Mésto Ledvice 22 25 50
78 296 67 | Mésto Ledvice 50 30 80
79 26 75 | Libuge Sipova 10 15 25
80 300 56 | Zdenék Huml 18 15 25
81 301 58 | Miroslav Denisov 24 15 25
82 302 60 | Josef Zatonyi 12 15 25
83 304 64 | Jaroslav Drbal 24 15 25
84 305 66 | Jiri Stehlik 16 15 25
85 306 68 | Dana Klubalova 15 25
86 308 72 | Petra Abrechtova 10 15 25
87 309 74 | Alexej Rotstein 18 15 25
88 310 76 | Alexandra Janou$kova 10 15 25
89 311 78 | Zdenék Javurek 21 15 25
90 312 80 | Ria Vavrova 20 15 25
91 19 86 | Jifina Krasova 16 15 25
92 315 91 | Josef SichtaF 9 15 25
93 316 89 | Jifi Telin 9 15 25
94 317 87 | Ladislav Blazek 9 15 25
95 320 81 | Milan Ptacek 15 25
96 183 15 | Mésto Ledvice 17 20 60
97 95 63 | Jifina Urikova 10 15 25
98 63 20 | Arnost Gestinger 15 25

Technicky popis — Objektova p Fedavaci stanice (OPS)

VSeobecn é

Objektova predavaci stanice je feSena jako kompaktni a bude sestavena na
ocelovém ramu.

Dle pfilozeného technologického schéma se jedna o tlakové nezavislé zapojeni
ohfevu UT a TV. Vyroba UT a TV bude provadéna ve vyménicich tepla (deskovych,
nebo stojatych). Teplota UT i TV bude regulovana sméSovacim zkratem. Tlakovy
expandér a vyrovnavaci nadrz TV nerez budou soucasti dodavky OPS, ale budou
umistény mimo vlastni OPS.

Na privodu studené vody do vyméniku TV bude osazena Upravna vody.

Objektova pfedavaci stanice bude umisténa v pfevazné mife v mistnostech stavajicich
uhelnych zdroju (pfesné misto uréeni bude vzdy po dohodé s majitelem objektu).
Stanice bude napojena na primarni pfivod pfivedeného do objektu — viz. InO 02.
Expanzni potrubi se pfipoji k tlakovému expandéru pfe uzaviraci armaturu, kterd4 bude
trvale oteviena a zajiSténa proti uzavreni.

OPS bude napojena na vnitfni rozvody v objektu (feSi jednotlivi majitelé objektu) a to :

- potrubi sekundarniho rozvodu UT

- rozvod pitné vody do OPS feSi dodavatel stavby

- rozvod TV

- cirkulace TV

Soucasti dodavky OPS bude tlakovy expandér a vyrovnavaci nadrz TV, ultrazvukovy
méfice tepla s vystupem GPSR.
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Primar UT :

a) na privodu do vyméniku UT a TV se osadi uzaviraci armatury — navafovaci
popf. prirubové, filtr, elektrohydraulicky regulaéni ventil s havarijni funkci,
odvzdusnéni

b) na vystupu z vymeénikl budou osazeny méfice tepla, zpétny ventil, regulator
diferen¢niho tlaku a uzaviraci kohout.

Sekundar UT :

a) na vystupu z vyméniku UT bude osazen tlakomér, teplomér, pojistny ventil -
0.p.0,35 MPa, odvzdusSnéni, uzaviraci navafovaci armatura, Cerpadlo
s frekven&im meénicem.

b) pfivod zpé&tné vody k vyméniku UT je feSen pFes uzaviraci navafovaci armaturu,
filtr, odbocku k tlakovému expandéru a odbocku doplfiovani.

c) na pfivodu k vyméniku TV bude osazen uzaviraci ventil, elektrohydraulicky
regulaéni ventil s havarijni funkci, zkratové ¢erpadlo, odvzdusnéni

d) navystupu z vyméniku TV bude osazen filtr, odbocka ke sméSovacimu uzlu
se zpétnou klapkou a uzavérem, ultrazvukovy méfic tepla
a uzaviraci kohout.

Doplnovani :

a) automatické doplfiovani vody z primaru do sekundaru je provadéno na zakladé
poklesu tlaku pfes solenoidovy ventil; doplfiovani je napojeno na potrubi zpétné
k vyméniku

b) doplhovaci potrubi je napojeno na primarni zpétné potrubi pfed a za zpétnou
klapkou; na doplfiovacim potrubi jsou osazeny uzaviraci navarovaci kohouty,
filtr, solenoidovy ventil (s pfedfazenym balanénim ventilem), vodomér s
impulsnim vystupem, zpétny ventil a uzaviraci kohout.

c) pro rucni dopousténi systému je na dopliiovacim potrubi proveden ochoz
solenoidového ventilu s uzaviracim kohoutem.

d) zakladni nastaveni doplfiovaciho solenoidového ventilu :

oteviraci pretlak 0,2 MPa uzaviraci pretlak 0,25 MPa

Zabezpe €eni otopné soustavy :

Roztaznost vody v otopném systéemu bude vyrovnavana v tlakovém expandéru.
Na privodu k expandéru, se osadi uzaviraci kohout, zabezpeceny v oteviené poloze
proti uzavreni.

Otopny systém bude zabezpecen pojistnym ventilem.

Rozvod studené vody :
Na pfivodu studené vody do vyméniku TV je osazen uzaviraci kohout, filtr, vodomér s
hlavici M-Bus, zpétna nerez klapka a Upravna vody s uzaviracimi kohouty a ochozem.

Rozvod TV :
Na vystupu z vyméniku TV bude osazen vypoustéci kohout, pojistny ventil - 0p.0,8
MPa, tlakomér, teplomér, odvzdudnéni a uzaviraci kohout.

Rozvod cirkulace TV:
Privod cirkulace je FeSen potrubim pfes balanéni ventil, filtr, Cerpadlo, zpétnou
nerez klapku a uzaviraci kohout.
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Pro vizualni kontrolu teplot a tlakd jsou v OPS osazeny teploméry a tlakomeéry.

e

Ridici systém:

a) bude zajistovat prenos dat do centralniho fidiciho systému (VS26 Bilina a
centralni dispecink na vytopné v Probostove)

b) ekvitermni regulace teploty topné vody UT v zavislosti na venkovni teploté dle
nasledujiciho algoritmu - zakladni nastaveni smérnice kfivky:

te=-12st.C T4 =85 st.C
te= - 3st.C T4 =69 st.C
te= +1st.C T4 =62 st.C
te =+13 st.C T4 =38 st.C

c) volba topnych kfivek a jejich modifikace s moZnosti ¢asového nastaveni
Gtlumu provozu v prabéhu tydne (moznost prestaveni topné krivky
provozovatelem)

d) odstaveni okruhu UT ( odstaveni chodu &erpadla ) pfi poklesu zadané
teploty otopné vody pod nastavenou hodnotu 30°C. Tato teplota odpovida
venkovni teploté vy3si nez 17 °C pFi normalnim topném rezimu a teploté 12 °C
pfi no¢nim Gtlumu.

e) regulace teploty TV na vystupni teplotu 55°C s moznosti nastaveni tydenniho
¢asového programu ohfevu

f) automatické uvedeni OPS do provozu pfi obnoveni dodavky el.proudu

g) moznost ruéniho ovladani regula¢nich armatur a ¢erpadel - z mista mechanicky

h) havarijni funkce pro tyto stavy:

K havarijnimu odstaveni OPS dojde v téchto pfipadech:
- prekrogeni teploty UT nad 95°C (snimani T2) - havarijni &idlo na
vystupu z vyméniku UT
- prekro&eni teploty TUV nad 60°C — havarijni ¢idlo na vystupu
- prehfati okoli OPS nad 40°C
- zaplaveni prostoru OPS
- havarijni zastaveni OPS tladitkem obsluhou

PFi poruchovém stavu a poZadavku na odstaveni OPS dojde k odstaveni OPS.
K opétovnému spusténi OPS je nutny zasah obsluhy po odstranéni poruchy.

i) Ostatni poruchy

- Vypadek el. proudu je bran jako provozni havérie - k odstaveni OPS
dojde takovym zpusobem, kdy ze vSech regulacnich pfistroja zmizi el.
napéti. Po obnoveni napajeni se regulace OPS automaticky obnovi,
nedoslo-li s timto zastavenim nebo bé&éhem odstaveni k situaci brani
automatickému obnoveni provozu (napf. havarijni situace viz vyse).

- PF ztraté tlaku v obvodu UT aZ na minimalni havarijni mez dojde k
uzavieni ventild na vymeénicich a signalizaci poruchy.

- Pokud je doba doplhovani delSi nez nastavena, je dopousténi
zastaveno ventilem, dojde k uzavfeni ventilu na vyméniku UT a
signalizaci poruchy. Ostatni ¢asti OPS zlstavaji v chodu.
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[) rozsah pfenosu hodnot z OPS do centrdl. dispecinku po napojeni na central. fidici

systém:

signalizace stavli OPS v provozu, mimo provoz

informace o hodnotach méficu tepla Q1, Q2 (teplo, teplota, prutok)
informace o vodoméru M1

moznost ovlivnéni chodu OPS z centralniho dispecinku po napojeni na
centralni Fidici systém

chod Cerpadel

odstaveni OPS

zména hodnot nastavitelnych v OPS

Regula €éni okruhy dle schéma:

Teploty:

T1

T2

T3

T4

15

Tlaky:

H

P

se stoupajici teplotou ventil pro ohfev UT uzavira, uzavien pfi t max =
85°C; zakladni nastaveni smérnice povysené kfivky :

te=-12°C T4= 85°C
te=-3°C T4= 69°C
te=+ 1°C T4= 62°C
te = +13 °C T4= 38°C)

snimani havarijni teploty za Gcelem havarijniho stavu  thay = 95 °Cc
( odstaveni okruhu UT)

se stoupajici teplotou ventil pro ohfev TUV na zakladé zadané teploty (s
moznosti jeji korekce) uzavira, uzavien pFi tmax = 55°C

> snimani havarijni teploty za G¢elem havarijniho stavu  tpa, = 60°C
(odstaveni okruhu TV)

» snimani venkovni teploty

Sniméni tlaku v otopném systému za ucelem dopousténi pres solenoidovy ventil
zakladni nastaveni : oteviraci pfetlak 0,2 MPa

P

IH

P4

uzaviraci pretlak 0,25 MPa

Sniméni tlaku priméru (pouze u OPS64)

Snimani tlaku primaru (pouze u OPS64)
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Mnozstvi:

Q1

snimani tepla, teplot a priitoéného mnozstvi z méfice tepla UT- registrace

Q2

snimani tepla, teplot a pratoéného mnozstvi z méfie tepla TUV - registrace

M1
snimani pratoéného mnozstvi doplfiovaci vody z vodoméru za ucelem registrace

M2
snimani pratoéného mnozstvi z méfiCe spotieby pitné vody za UCelem registrace

Potrubi a p FisluSenstvi :

Rozvod UT :

Rozvod je navrzen z trub ocelovych,bezeSvych,Eernych, PN 40, jm.11353. Ke zméné
sméru se pouzije varnych obloukd 1,5D. Rozvod bude spojovan svarovanim. Tésnéni
pfirubovych armatur—PTFE. Tésnéni zavitovych armatur - teflonova pasta
Odvzdusnéni primaru je feSeno pres odvzdusSnovaci nadoby s uzaviracim kohoutem.
VSechny zavitové armatury budou instalovany tak, aby byly demontovatelné, tzn. se
Sroubenimi. Po ukon&eni mont&znich praci provede dodavatel praci vyzna¢eni max +
min tlakd na tlakomérech a max teplot na teplomérech.

Na primarni strané budou pouZzity pfivafovaci armatury.

Rozvod ZT :

Rozvod TV v OPS bude z trub nerezovych, mimo OPS z trub plastovych, PP Stabi.
Tésnéni pfirubovych armatur — PTFE. Tésnéni zavitovych armatur — teflonova pasta
VSechny prichozi armatury jsou navrzeny v provedeni pro pitnou vodu. VSechny
zavitové armatury budou instalovany tak, aby byly demontovatelné, tzn. se Sroubenimi.
Po ukon&eni montéznich praci provede dodavatel praci vyznaceni max + min tlakd na
tlakomérech a max teplot na teplomérech.

Pojistné ventily na vystupech z vym  énik tepla budou p Fipojeny p fes Sroubeni.
PFi udrzb é — ¢iSténi a proplachu budou tyto pojistné ventily demontov any.

Izolace :
V pfedéavaci stanici budou izolovana v3echna potrubi a zafizeni teplejsi nez 40 °C

Znaéeni : Znaceni se provede orientacnimi Stitky a barevnymi pruhy.

Natéry :
Natéry budou provedeny syntetickymi barvami.
UT — 2 x zékladni pod izolaci
1 x zakladni bez izolace
2 x synteticky natér zafizeni a rozvodu bez izolace
TUV - 1 x zakladni zafizeni a rozvodu bez izolace
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2 x synteticky natér zafizeni a rozvodu bez izolace

Hladina hluku v p Fedavaci stanici
Hlu¢nost Cerpadel UPE-55dB (A)

UPS-54dB (A)
Po ukon&eni montaznich praci se provede v prubéhu provoznich zkouSek méfeni
hladiny hluku ve vzdalenosti 1 m vné objektu a vzdy u nejblizSiho obytného objektu.
Hladina hluku nesmi prekrocit u obytného objektu

40dB (A) - v noci

50dB (A) - ve dne

Protihlukovéa opatfeni :
1) Ram OPS bude vypodloZen gumou
2) Rozvody budou uloZzeny na konzoly, vypodlozené gumou
3) Objimky budou v odhluénéném provedeni
4) Hmozdinky do stropu budou odhlu¢néné

VSeobecné pokyny pro montaz potrubi UT :

Svarovani

Vzhledem k tomu, Ze max. tloustka stény potrubi nepfesdhne v Zzadném pfipadé 5
mm, je mozno svary provadét jak elektrickym obloukem tak plamenem. Pro stanoveni
technologického postupu svarecskych praci je tfeba se fidit souvisejicimi normami,
jejichZ pInéni zajisti svareci technolog dodavatele.

Kontrola svar U

Kromé zevni prohlidky bude u 2 % svarl, které urCi investor provedena kontrola
radiografickou prozaf. metodou. Pfi zkouSeni a kontrole svar(l je tfeba se Fidit
pFislusnymi normami CSN.

Montazni podminky : §
Montaz potrubi v pfedavaci stanici musi byt provedena v souladu s CSN 060310
"Ustfedni vytapéni - projektovani a montaz"

v
v w s

N4

vypousténim. NejvysSi mista potrubi pak musi byt opatfena odvzdusnénim. Armatury
je tfeba pfed montazi prohlédnout a pfekontrolovat, pfed zamontovanim do potrubi je
nutno vycistit sedla armatur.

Zkousky za Fizeni :

Po skonéeni montaZze budou provedeny zkousky t&snosti a provozni zkousky dle CSN
06 0310.

Pfed zahajenim zkouSek musi byt zafizeni proplachnuto. Proplachnuti se provede pfi
demontovanych meéfi¢ich a vodomérech. Sefizovaci armatury budou pIné
otevieny.Proplachnuti se provede pfi 24 hodinovém provozu obéhovych Cerpadel. Na
vSech k tomu uréenych mistech (vypousténifiltry), je nutno pravidelné odkalovat az do
uplné cistého stavu.

Pfed uvedenim do provozu se zabuduji demontované prvky, provede se nastaveni
sefizovacich armatur a zafizeni se naplni vodou dle CSN 077401.
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Vycisténi a proplachnuti soustavy je soucasti montdze a o jeho provedeni bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

A) Zkouska t ésnosti
bude provedena pfed provedenim natérd a izolaci
- bude provedena provoznimi tlaky jak na strané primaru,tak na strané sekundaru
- po napusténi soustavy se prohlédne celé zafizeni, u kterého se nesméji
projevovat viditelné netésnosti.
- soustava zlstane napusténa min 6 hodin, po kterych se provede novéa prohlidka
- vysledek zkouSky se povaZuje za Uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce
netésnosti a nebo znatelny pokles hladiny v expanzni nddobé
- voda ke zkousce té&snosti nesmi byt teplejsi nez 50° C
- zkouSky budou provedeny za UCasti zastupce investora a budou potvrzeny
protokolem o zkouSce

B) Provozni zkouSky

- topna zkousSka bude provedena v délce 72 hod.

- pfi této zkouSce bude provedena kontrola spravnosti funkce armatur spravna
funkce regulacnich a meéficich zafizeni, spravna funkce zabezpeclovaciho
zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci

- po ukonc&eni topné zkousky se vysledek zhodnoti a zapiSe do protokolu

VSeobecné pokyny pro montaz potrubi TUV

Montazni podminky :
Montéz potrubi musi byt provedena v souladu s :
- CSN 060830 — Zabezpeé. zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uZitkové
vody
- CSN 736660 — Vnitini vodovody
- CSN 060320 — Ohfivani uZitkové vody
- Jednotliva potrubi musi byt namontovana se spadem k nejnizSim mistam 0,3%,
kde budou osazeny vypousStéci armatury. NejvySSi mista potrubi musi byt
opatfena odvzdusnénim. Armatury je tfeba pfed montézi prohlédnout a
prekontrolovat,pfed zamontovanim do potrubi je nutno vycistit sedla armatur.

Zkousky za Fizeni §
Po skon¢eni montaze budou provedeny tlakové zkousky dle CSN 736660.

Tlakovéa zkouSka potrubi

Pred tlakovou zkouSkou bude potrubi proplachnuto zdravotné nezavadnou vodou a
zaroven bude odkaleno.

Tlakova zkouSka potrubi bude provedena 1,5 nasobkem provozniho pretlaku v délce
15 min.

Po napusténi soustavy se prohlédne celé zafizeni.

Na zafizeni se nesmi projevovat viditelné netésnosti.

ZkuSebni pretlak nesmi klesnout za 15 min vice nez o 0,05 %.

Na potrubi nesmi byt béhem zkousky zjistén Zadny anik vody

Potrubi bude zkouSeno bez izolace,bez vytokovych a pojistnych armatur.

z

Priprava vodovodu p Fed predanim do uzivani
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Pfred pfedanim do uzivani se musi vodovod prohlédnout a dezinfikovat

Proplachnout se musi vSechny ¢asti potrubi

Zasobni nadrz musi byt proplachnuta tlakovou vodou

Potrubni rozvod se musi proplachnout nejméné tfikrat

Nadrz se musi vyplachnout nejméné dvakrat

Pfed poslednim proplachnutim je nutno vodovod dezinfikovat roztokem chlornanu
sodného v koncentraci nejméné 0,5 mg/l,ktery musi plsobit nejméné 1.hodinu.

Zkousky t&snosti a provozni zkousky budou provedeny dle CSN 736660.

Provoz , obsluha a udrzba OPS

Prvnim pfedpokladem uvedeni pfedavaci stanice do provozu je dokonalé zbaveni
stanice necistot proplachnutim. Uvedeni do provozu vyZzaduje kontrolu vSech armatur,
vymeénikd a méficich pristroja.

PFi provozu OPS je pfedevsim tieba dbat :

- na hydraulické vyregulovani otop. systému

- na spravnou funkci uzaviracich armatur,méficich pfistroji a zejména
pojiStovacich ventilt

- natésnost ucpavek ventill

- na pravidelném provadéni uadrzby zafizeni, méficich pfistroji a  okamzité
odstrafiovani drobnych zavad

- Pro spolehlivou praci pfedavaci stanice je tfeba ze strany obsluhy provadét
preventivni opravy a revize, k nimz zejména patfi :

- pravidelné dotahovani ucpavek popf. jejich vyména

- dotahovani pfirubovych spoju

- opravy natér(

- opravy poSkozenych tepelnych izolaci

- vyména poSkozenych tlakomérll a teploméru, pfipadné vymeéna drobnéjSich
netésnych armatur

- Po skon¢eni montaznich praci a zkouSek provede dodavatel vykres skute¢ného
provedeni stavby a zpracuje "PROVOZNI RAD OPS".

Bezpe €nostni opat feni :
Montazni prace je nutno provadét dle platnych norem a vyhlaSek o bezpec&nosti prace,
vyplyvajici z charakteru stavby se kterymi musi byt seznameni vSichni pracovnici.

Bezpe €énost a hygiena p Fi praci :
Stavebni a montazni prace je nutno provadét dle Z&koniku prace ¢.262/2006 Sb.
¢ast 5 a zakona €.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrané

zdravi pfi praci. Déle dle nafizeni vlady €.591/2006 Sb.o blizSich minimalnich
pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Zaver :

Pfi zpracovani projektové dokumentace byly respektovany pozadavky CSN 06 0310 "
UT — projektovani a montaz" CSN 06 0830 "Zabezpelovaci zafizeni pro Ustfedni
vytapéni a ohfivani teplé uzitkové vody" a dalSi pozadavky vyplyvajici z prislusnych
CSN.
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Technologii udrzby a budouci provoz zajisti provozovatel fidicim aktem vedouciho
organizace zpracovanym ve smyslu platnych CSN v oboru bezpe&nosti prace na
instalovanych strojich a zafizenich.

Pozadavky na zpracovani projektové dokumentace

PD byla zpracovana vrozsahu, ktery odpovida 82 vyhlasky ¢.499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb a Stavebniho zakona €.183/2006 Sb. v celém jeho platném
znéni.

Dale byla PD zpracovana v souladu se zakladnimi normami CSN 06 0310, 13 0101,
13 0108, 73 1201, 73 6005 a CSN EN 253, 488, 489 jakoZ i s ostatnimi v t&chto
normach citovanymi a snimi souvisejicimi normami a predpisy, uvedenymi
v dodatcich vySe uvedenych norem, které byly pro zpracovani PD zavazné.

Dale jsou v PD pouzity normy CSN, které byly zruseny bez nahrady, ale objednatel
PD vyZzaduje, aby byly respektovany. Jedna se o CSN EN 13 480, 38 3360, 38 3365.
Vyrobky pro stavbu navrzené v PD splfuji podminky uvedené v ustanoveni 8108 a
8156 Stavebniho z&kona €.183/2006 Sb. a ustanoveni zakona ¢.406/2000 Sb.o
hospodareni energii a jeho provadéci vyhlaskou ¢.193/2007 Sb.
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